

Сравнительная таблица по замене лифтов

№ п.п.	Основные показатели оборудования	Компания-подрядчик					
		ООО «И-ПИ Технолоджис» официальный представитель THYSSENKRUPP	ООО "Элевейтинг" официальный представитель ПО "Евролифтмаш" на рынке с 2009 г.	ООО "RUSTEP" - собственное производство в г. Лобня и на рынке с 2007 года.	"Оптима лифт" на рынке с 2002 года.	ПАО "Мослифт"	ПАО "Мослифт"
1	Модель лифта /страна	simplicity 200 /Россия	Queen/Россия	RUSTEP/Россия	ORONA (Испания)	Doppler (Греция)	Kleeman (Греция)
2	Скорость	1м/с	1-1,6 м/с	1 м/с	1,0 м/с	1,0 м/с	1,0 м/с
3	Направляющие/	Амутнинский з-д/Россия	Амутнинский з-д/Россия	Амутнинский з-д/Россия			
4	Лебедка/производитель	TW45/Германия	Sikor/Италия	MONADRAIVE/Китай-Италия	GEMA (Испания)	Doppler (Греция), безредукторная	данных нет
5	Станция	"Олимп" /Россия	УЛ/Россия	Step/Китай		Doppler (Греция)	
6	Кабина модель/производитель	simplicity 200/Россия	Евролифтмаш/Россия	INOX DELUX/Россия	Public Plus(Испания)	INOX	INOX
7	Отделка кабины:						
8	Стены	Нержавеющая сталь шлифованная	Металлопласт под дерево	Нержавеющая сталь шлифованная	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
9	Углы кабины	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
10	Потолок	Нержавеющая сталь шлифованная	Нержавеющая сталь шлифованная	Нержавеющая сталь шлифованная	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
11	Пол	Рифленый алюминий// основание под плитку	Рифленый алюминий// основание под плитку	Износостойкий линолеум	Износостойкий линолеум	Износостойкий линолеум	керамогранит
12	Двери кабины внутри/огнестойкость	Нержавеющая сталь шлифованная/ EI30-пассажирский ,EI60-грузовой	Металлопласт под дерево/ Нержавеющая сталь шлифованная	Нержавеющая сталь шлифованная/EI30-пассажирский ,EI60-грузовой	Нержавеющая сталь / EI30-пассажирский ,EI60-грузовой	Нержавеющая сталь / EI30-пассажирский ,EI60-грузовой	Нержавеющая сталь / EI30-пассажирский ,EI60-грузовой
13	Двери и портал шахты на этажах	Нержавеющая сталь шлифованная	Нержавеющая сталь шлифованная	Нержавеющая сталь шлифованная		Нержавеющая сталь - двери, без стоимости порталов	Нержавеющая сталь - двери, без стоимости порталов
14	Привод дверей/производитель	FERMATOR/Польша	FERMATOR/Польша	FERMATOR/Испания		Doppler (Греция)	
15	Частотный преобразователь/производитель	FERMATOR/Польша	FERMATOR/Польша	Step/Китай		Doppler (Греция)	
16	Ловители/производитель	Германия	Лифтэлеватр/Китай	OX-188 Aodero/Китай		DYNATECH/ Испания	DYNATECH/ Испания
17	Буфера кабины/производитель	ACLA Werke GmbH/Германия	Селко/Россия	OX-188 Aodero/Китай			
18	Ограничители скорости/производитель	P.F.V. s.r.l /Италия	ОСК/Россия	OX-188 Aodero/Китай		DYNATECH/VEGA/ Испания	DYNATECH/ Испания

№ п.п	Основные показатели оборудования	ООО «И-ПИ Технолоджис» официальный представитель THYSSENKRUPP	ООО "Элевейтинг" официальный представитель ПО "Евролифтмаш" на рынке с 2009 г.	ООО "RUSTEP" - собственное производство в г. Лобня и на рынке с 2007 года.	"Оптима лифт" на рынке с 2002 года.	ПАО "Мослифт"	ПАО "Мослифт"
19	Дополнительная информация						
20	Разработка проектной документации	230 000,00	125 000,00	200 000,00	715000,00	400000,00	400000,00
21	Демонтажные работы			250 000,00	5 870 000,00 Р	6 420 000,00 Р	6 420 000,00 Р
22	Строительные работы	нет	188 800,00	185 000,00			
23	Гарантия на работы	2 года на оборудование	5 лет	2-3 года на оборудование	1 год	2 года	2 года
	Наличие сертификатов на оборудование	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
	Видеонаблюдение						
	Диспетчерское оборудование	есть	400 000,00 Р	есть	295000,00	нет	нет
25	Условия оплаты	50% за оборудование - аванс, 50% - 5 дней после уведомления о готовности оборудования к отгрузке на заводе-изготовителе	30% за оборудование - аванс, 70% - после установки оборудования, 30% - за работы- аванс, далее поэтапная оплата	40% за оборудование - аванс, 40% через 30 календарных дней, оставшиеся 20% за семь дней до отгрузки оборудования	10% при подписании договора, 60% от стоимости оборудования, 70% - за работы - аванс	100% от стоимости оборудования - аванс, 20 % от стоимости работ- аванс, 30% от стоимости пусконаладочных работ - аванс	100% от стоимости оборудования - аванс, 20 % - от стоимости работ- аванс, 30% от стоимости пусконаладочных работ - аванс
26	Срок выполнения работ	Срок поставки оборудования - 12-14 недель, срок монтажных работ - 50 дней	Срок поставки оборудования -9 недель, срок монтажных работ - 60 дней	Срок поставки оборудования - 8-10 недель, срок монтажных работ - 50 дней	Срок поставки оборудования - 12-14 недель, срок монтажных работ - 50-60дней	Срок поставки оборудования - 12 недель, срок монтажных работ - 70 дней	Срок поставки оборудования - 12 недель, срок монтажных работ - 70 дней